

Grudziądz, dnia 27 kwietnia 2012 r.

IN.272.12.2012

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na „**Budowę zadaszenia trybuny głównej (pozostalej części) stadionu GKS Olimpia**” na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że wykonanie zadania w terminie 1,5 miesiąca jest niewykonalne zakładając, że podpisanie umowy może nastąpić około 15.06?

Dochowując terminów wykonania konstrukcji żelbetowych a następnie montażu zadaszenia a także robót towarzyszących termin ten jest zbyt krótki.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania robót urealniając go tak aby roboty zostały wykonane zgodnie z technologią?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia jedynie w przypadku:

- 1) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych,
- 2) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

WICEPREZYDENT GRUDZIĄDZA
/-/ Marek Sikora